
 Kosten 

Stand 08.+16.12.2022

KOSTENBERECHNUNGEN nach DIN 276
für den Umbau im Bestand und Erweiterung um 2 Anbauten

Bauvorhaben: Kindergarten Banzgau Unnersdorf

Zweckbestimmung: Kindergarten und Kinderkrippe

Grundstück, Lage:  Weinbergstr.16, 96231 Bad Staffelstein-Unnersdorf           

Bauherr: Stadt Bad Staffelstein, Marktplatz 1, 96231 Bad Staffelstein

Planverfasser: Architekturbüro Schlund GmbH, Angerstraße 13a, 96231 Bad Staffelstein

Bauart:konventionelle Bauweise

Ausführungszeitraum: ab 2023

Stand 16.12.2022

Alle Beträge einschließlich Mehrwertsteuer! 

KGR Kostengruppe Anzahl Einh. €/Einh. € Summen 

(Brutto)

Gesamt 

Brutto

Gesamtbetrag €

(gerundet)

300 Bauwerk-Baukonstruktion

38002 / 38012 / 38013 Erdarbeiten, Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

Anbau neu: Schleuse/Gruppenraum Erweiterung/WC

Baustelleneinrichtung: Einrichten Vorhalten Räumen, evtl. Schutzzaun , 

Bauschild 1,00 psc 5.350,00 € 5.350,00

Staubschutzwände für Abbruch MW 1,00 psc 890,00 € 890,00

Gerüst (auch für Nachfolgegewerke, ca 86 m²) 1,00 psc 2.100,00 € 2.100,00

Baumfällen incl. Wurzel ausgraben einschl. entsorgen 1,00 psc 4.800,00 € 4.800,00

Natursteinmauer- Findlinge aufnehmen und seitlich lagern 1,00 psc 600,00 € 600,00

best. Kiestraufe Leistensteine mit Kies aufnehmen/seitl Lagern+entsorgen 

Leistensteine 12,00 m³ 100,00 € 1.200,00

Kiestraufe einschl. Leistenstein neu herstellen 42,00 lfm 80,00 € 3.360,00

Lichtschacht demontieren und entsorgen 1,00 Stk. 250,00 € 250,00

Abbruch vorh. Abdichtung im Treppenanlagenbereich+entsorgen 20,00 m² 150,00 € 3.000,00

Baustraße einschl. Auskoffern/Abfuhr+Entsorgen/Aufschottern 180,00 m² 50,00 € 9.000,00

Boden abtragen Bereich Anbau Gruppenraum+seitl. Lagern 10,00 m³ 15,00 € 150,00

Boden abtragen Bereich Anbau Gruppenraum+abfahren+entsorgen 78,00 m³ 55,00 € 5.100,00

Erdaushub Fundamente einschl Platz für SW/Drainage 35,00 m³ 65,00 € 2.275,00

Wiedereinfüllen Boden 10,00 m³ 30,00 € 300,00

Abfuhr und Entsorgung/Restaushub Erdreich und Entsorgung 50,00 m³ 55,00 € 2.750,00

Umlegung von Vorh.Entwässerungsleitung (RR), Freilegen alter Leitungen 

incl. Erdarbeiten/Anschlußarb. 25,00 lfm 210,00 € 5.250,00

SW-Leitung neu verlegen einschl. Graben 36,00 lfm 55,00 € 1.980,00

Kontrollschacht umlegen/neu 1,00 psc 2.350,00 € 2.350,00

Filterkies (d=30cm)und Sauberkeitsschicht (d=5cm) 25,00 m³ 90,00 € 2.250,00

Fundamenterder 28,00 lfm 25,00 € 700,00

Rundstahl V4A 10,00 lfm 30,00 € 300,00

Beton für Fundamente 21,00 m³ 300,00 € 6.300,00

Beton für Bodenplatten d=30 cm incl. Bewehrung/Schalung 21,00 m³ 655,00 € 13.755,00

Beton für Ringanker H=25cm  incl. Schalung/Bewehrung 2,50 m³ 536,00 € 1.340,00

Anschlußarbeiten Fundamente/Bodenplatte an Bestand 1,00 psc 2.000,00 € 2.000,00

Sonstige Rohbauarbeiten 1,00 psc 1.200,00 € 1.200,00 78.550,00 79.000,00

38010 Drainagearbeiten

Drainage Rückbau Bereich Anbauten

Drainage Bestand Abbruch und Entsorgen 20,00 lfm 60,00 € 1.200,00

Drainage neu Anbauten an vorh System ergänzen incl Spülschächte 30,00 lfm 95,00 € 2.850,00 4.050,00 4.500,00

38012 Mauerarbeiten

Mauerwek neu Anbauten einschl Stürze 90,00 m² 215,00 € 19.350,00

Öffnungen Schliessen (MW) 3,00 m² 95,00 € 285,00

Öffnungen in Außenwänden prov. Verschließen und wieder entsorgen 1,00 psc 890,00 € 890,00

Abbruch Wärmedämmung ehem. Außenwand WC UG einschl Entsorgen 27,00 m² 145,00 € 3.915,00

Durchbrüche herstellen (FE neu/Brüstungen abbrechen, incl. Entsorgen) 13,00 m² 330,00 € 4.290,00

Durchbrüche (Bohrungen) herstellen für neue Gasleitung,abbrechen, incl. 

Entsorgen 1,00 psc 1.500,00 € 1.500,00

Durchbrüche abfangen, Stahlträger/Stürze einziehen (2,7/2,5 lfm) 2,00 Stk 950,00 € 1.900,00 32.130,00 32.500,00
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KOSTENBERECHNUNGEN nach DIN 276
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KGR Kostengruppe Anzahl Einh. €/Einh. € Summen 

(Brutto)

Gesamt 

Brutto

Gesamtbetrag €

(gerundet)

38016 / 38022 Zimmerer- und Holzbauarbeiten 

Baustelleneinrichtung 1,00 psc 1.200,00 1.200,00

Anbau neu: Schleuse/Gruppenraum Erweiterung/WC

Konstruktionsvollholz liefern, zuschneiden und verlegen inkl. 

Befestigungsmittel + 1. Anstrich Dcahuntersicht 3,50 m³ 950,00 € 3.325,00

Stellbretter 28,00 lfm 25,00 € 700,00

Dachschalung ungehobelt 71,00 m² 30,00 € 2.130,00

Sichtschalung 10,00 m² 60,00 € 600,00

Feuchtigkeitssperre+ Dämmschicht+Durchdringungen 81,00 m² 48,00 3.888,00

Schalungsbahn 81,00 m² 12,00 972,00

Sonstige Zimmerer- und Holzbauarbeiten 1,00 psc 1.500,00 € 1.500,00 14.315,00 14.500,00

38018 Abdichtungsarbeiten

Abdichtung neu an freigelegter Wand bei Treppenanlage 20,00 m² 110,00 € 2.200,00

Sockelabdichtung 2K+ Noppenbahn 38,00 m² 60,00 € 2.280,00

G200 DD b=50 cm 35,00 lfm 30,00 € 1.050,00 5.530,00 6.000,00

38020 Dachdecker- und Klempnerarbeiten

Anbau neu: Schleuse/Gruppenraum Erweiterung/WC

Baustelleneinrichtung 1,00 psc 600,00 600,00

Verlegeplan/stat. Berech. 1,00 psc 360,00 360,00

Dach (RIB-ROOF Zambelli) 81,00 m² 80,00 € 6.480,00

An-/Abschlüsse/Durchdringungen/Schneefang/Sekurant 25,00 lfm 270,00 € 6.750,00

Rinnen/Rinneneinlaufkasten/Einhangblech 19,00 lfm 115,00 € 2.185,00

Fallrohre/Regenstandrohre 19,00 lfm 150,00 € 2.850,00

sonstige Dachdecker- und Klempnerarbeiten 1,00 psc 1.800,00 € 1.800,00 21.025,00 21.500,00

38023 Putz-, Stuck- und Malerarbeiten

Baustelleneinrichtung 1,00 psc 600,00 € 600,00

Außenputzarbeiten: Anbau Schleuse/Gruppenraum/WC

Gerüst (ca 86 m²) 1,00 psc 900,00 900,00

Außenputz auf neuen Wänden außen;  einschl. 

Unterputz/Sockelputz/Armierung/Voranstrich/Oberputz 86,00 m² 105,00 € 9.030,00

Außenputzarbeiten: bei Treppenanlage neu

Beiputzarbeiten Außenwand bei Treppenanlage neu 35,00 m² 150,00 € 5.250,00

Anstrich auf Wand neu 35,00 m² 45,00 € 1.575,00

Anstricharbeiten außen:

Dachuntersichten streichen 10,00 m² 18,00 180,00

Innenputzarbeiten:

Beiputzarbeiten/Leibungen: Durchgänge zu Gruppenraum/Schlafen/WC 

neu 11,00 m² 42,00 € 462,00

Innenputz neu auf neues MW/Ausbessern ehm Tür WC UG 5,00 m² 42,00 € 210,00

Innenputz neu auf alten Außenwänden 70,00 m² 42,00 € 2.940,00

Innenputz neu auf alten Außenwänden wo WD war einschl. Gewebe 27,00 m² 42,00 € 1.134,00

sonst. Ausbesserungsarbeiten an Türen/Öffnungen incl. Material 1,00 psc 1.800,00 € 1.800,00

Anbau  neu/Bestand:Schlitze einputzen einschl. Nebenarbeiten 100,00 lfm 9,00 € 900,00

Anstrich Wand/Decke neue Wände mit Putz/GK Wand neu

Wände streichen inkl. Schleifen und Untergrund behandeln 90,00 m² 12,00 € 1.080,00

Decken streichen inkl. Schleifen und Untergrund behandeln 60,00 m² 12,00 € 720,00

Wände/Decken Bestand Anstrich neu Dispersion

Wände streichen inkl. Schleifen und Untergrund behandeln 340,00 m² 12,00 € 4.080,00

Decken streichen inkl. Schleifen und Untergrund behandeln 150,00 m² 12,00 € 1.800,00

Sonstige Putz-, Stuck- und Malerarbeiten 1,00 psc 1.200,00 € 1.200,00 33.861,00 34.000,00

38024 Fliesen- und Natursteinarbeiten

UG: WC neu und Schleuse 

Abdichtung Boden 23,00 m² 78,00 € 1.794,00

Bodenfliesen neu verlegen (Steingut) 23,00 m² 120,00 € 2.760,00

Sockelfliesen Schleuse 14,00 lfm 42,00 € 588,00

Wandfliesen neu verlegen einschl. Verfugen+Abdichten 50,00 m² 120,00 € 6.000,00

Schutzschienen/Silikonfuge/Leisten etc incl. Einbau 1,00 psc 2.400,00 € 2.400,00
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Natursteinfensterbänke für fenster 1,00 psc 750,00 € 750,00

Sonstige Fliesen- und Natursteinarbeiten 1,00 psc 1.200,00 € 1.200,00 15.492,00 15.500,00

38025 Estricharbeiten

Durchbrüche neu UG/EG

Estrich im Bereich des abgebrochenen Mauerwerks ergänzen 2,50 m² 300,00 € 750,00

Schweißbahn in Schleuse/Gruppenraum neu/WC

Estrich neu in Anbauten incl. WD und Schweißbahn 60,00 m² 105,00 € 6.300,00

Sonstige Estricharbeiten 1,00 psc 1.200,00 € 1.200,00 8.250,00 8.500,00

38027 Tischlerarbeiten

Wickeltisch+Schrank EG abbauen und im UG WC wieder aufbauen 1,00 Stck 2.000,00 € 2.000,00

Podeste für Spielebene 1,00 Stk 6.550,00 € 6.550,00 8.550,00 9.000,00

38029 Beschlagsarbeiten / 38030 Türen/Fenster

Ausbau und Entsorgen von 3 Fenstern 3,00 Stk. 250,00 € 750,00

Ausbau und Entsorgen von 3 Außentüren 3,00 Stk. 250,00 € 750,00

neue Innentüren mit Stahlzargen und Klemmschutz liefern und einbauen;

neuese Türelement (F/DT/F)Schleuse 1,00 psc 12.750,00 € 12.750,00

neue Innentüren mit Stahlzargen und Klemmschutz liefern und einbauen;

Tür Gruppenraum/Schlafen, Tür Gruppenraum/WC, Tür WC/Flur 3,00 Stk. 4.000,00 € 12.000,00

neue Innentüren mit Stahlzargen und Klemmschutz liefern und einbauen;

Doppeltüre zwischen Gruppenraum/Gruppenraumerweiterung 1,00 psc 9.750,00 € 9.750,00

Liefern und Einbau von 2 Außentüren aus Glas mit Querkämpfer 2,00 Stk. 7.500,00 € 15.000,00

Fenster neu (Gruppenraum) 4,00 Stk. 2.050,00 € 8.200,00

Fenster neu (WC, Schlafen) 2,00 Stk. 2.000,00 € 4.000,00

Fenster neu (Schleuse) 1,00 Stk. 1.015,00 € 1.015,00

Fenster innen in Wand neu 1,00 Stk. 600,00 € 600,00

Sonstige Beschlagsarbeiten/Türen/Fenster 1,00 psc 1.200,00 € 1.200,00 66.015,00 66.500,00

38031 Schlosserarbeiten

Handlauf bei Treppe zu WC 1,00 psc 2.500,00 € 2.500,00 2.500,00 2.500,00

38036 Bodenbelagsarbeiten

Baustelleneinrichtung 1,00 Stk. 300,00 € 300,00

UG: Gruppenraum/Schlafen/Bistro

Estrichschlitze für Heizuleitungen wieder verschließen 62,00 m² 85,00 € 5.270,00

UG Gruppenraum/Schlafen/Bistro;:

alten Bodenbelag entfernen und entsorgen, neu verspachteln und 

Linoleum verlgen 62,00 m² 78,00 € 4.836,00

Sockelleiste (Stellsockel aus Lino) 50,00 lfm 15,00 € 750,00

Anbau Neu Erweiterung Gruppenraum neu:

Boden neu, verspachteln und Linoleum verlgen (inkl. Sockelleiste) 35,00 m² 78,00 € 2.730,00

Sockelleiste (Stellsockel aus Lino) 25,00 lfm 15,00 € 375,00

UG: Erweiterung Schlafen; EG Schlafen+ Rest ehem. Gruppenraum

alten Bodenbelag entfernen und entsorgen, neu verspachteln und 

Linoleum verlgen 42,00 m² 200,00 € 8.400,00

Sockelleiste (Stellsockel aus Lino) 51,00 lfm 15,00 € 765,00

Sonstige Bodenbelagsarbeiten 1,00 psc 1.800,00 € 1.800,00 25.226,00 25.500,00

38039 Trockenbauarbeiten / Abgehängte Decke/Trockenbauwände

Baustelleneinrichtung 1,00 Stk. 600,00 € 600,00

 Vorwandmontage WC UG 6,00 m² 115,00 € 690,00

neue Wand mit Tür (Schlafen UG) 15,00 m² 160,00 € 2.400,00

neue Wand ohne Türe (Gruppenraum EG) 14,00 m² 150,00 € 2.100,00

neue Wand mit Türe (WC) incl. Fensterausschnitt 14,00 m² 160,00 € 2.240,00
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GK-Decke Neu- Waagerecht

Gruppenraum/Schlafen/Bistro

abgeh. Decke glatt Akustik 70,00 m² 150,00 € 10.500,00

GK-Decke Neu- (Dach folgend) 

Gruppenraum Neu/WC/Schleuse

Dämmung/Dampfbremse/Dachschrägenbekl.Untersparrend. 60,00 m² 110,00 € 6.600,00

Deckenrandstreifen ausbilden 52,00 lfm 42,00 € 2.184,00

GK-Lochdecke Gruppenenraum/Schlafen EG

Demontage inkl. Entsorgung EG Gruppenraum 17,00 m² 78,00 € 1.326,00

Neue GK Decke (Lochdecke) 17,00 m² 135,00 € 2.295,00

Deckenrandstreifen ausbilden 40,00 lfm 42,00 € 1.680,00

GK - Verkofferungen 

GK - Verkofferungen 30/50 32,50 lfm 115,00 € 3.737,50

Sonstige Trockenbauarbeiten 1,00 psc 5.500,00 € 5.500,00 41.852,50 42.000,00

38040 Baureinigung

pauschal 1,00 Stk. 1.800,00 € 1.800,00 1.800,00 2.000,00

Gesamtbetrag Kostengruppe 300 363.500,00

Hinweis: Kosten von Büro Berndorfer übernommen Stand 08.12.2022

400 Bauwerk-Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 

411 Abwasseranlagen

Bodenabläufe 1,00 Stk. 830,00 € 830,00

Rohrleitungen aus Kunststoff bis DN 100 mit Dämmung 25,00 lfm 145,00 € 3.625,00

412 Wasseranlagen

Rohrleitungen aus Edelstahl DN 12 bis DN 40 ohne Dämmung 85,00 lfm 80,00 6.800,00

Wärmedämmung als alukaschierte Mineralwolle mit oder ohne PVC 

Mantel 85,00 lfm 19,00 1.615,00

Anschluss an Hausanschluss 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

Sanitärobjekte als Waschtische mit Zubehör 1,00 Stk. 1.250,00 1.250,00

Sanitärobjekte als Kinder-  Klosett, mit Zubehör 2,00 Stk. 1.230,00 2.460,00

Sanitärobjekt als Reihenbecken mit 3 Waschplätzen mit Zubehör 1,00 Stk. 4.500,00 4.500,00

Sanitärobjekte als Ausguss mit Zubehör 1,00 Stk. 750,00 750,00

Wasserzähler mit Zubehör 1,00 Stk. 850,00 850,00

Zapfstellen für Außenanlagen mit Zubehör 2,00 Stk. 550,00 1.100,00

Wassererwärmer mit Zubehör, dezentral 30 L 1,00 Stk. 950,00 950,00

Wassererwärmer mit Zubehör, dezentral 15 L 2,00 Stk. 750,00 1.500,00

Wassererwärmer mit Zubehör, dezentral 5 L 1,00 Stk. 500,00 500,00

Hygienespüleinrichtung mit Steuerung u. Zubehör 1,00 Stk. 2.420,00 2.420,00

Anschluss an Wickelkommode 1,00 Stk. 850,00 850,00

419 Abw.-, Wasser-, Gasanl., sonstiges

Bohrungen, Durchbrüche, Brandschutz 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Bestandsunterlagen 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

Unvorhergesehenes 1,00 Stk. 800,00 800,00 34.800,00 34.800,00

420 Wärmeversorgungsanlagen

421 Wärmeerzeugungsanlagen

422 Wärmeverteilnetze

Heizgruppen mit Hocheffizienzpumpe 1,00 Stk. 3.650,00 € 3.650,00

Druckhaltung 1,00 Stk. 2.000,00 € 2.000,00

Strangregelventile 2,00 Stk. 495,00 990,00

Verteilnetz aus Edelstahl DN12 bis DN40 ohne Dämmung 85,00 lfm 80,00 6.800,00

Wärmedämmung als alukaschierte Mineralwolle mit oder ohne PVC 

Mantel 85,00 lfm 19,00 1.615,00

MSR-Technik mit Einzelraumtemperaturregelung 1,00 Stk. 5.500,00 5.500,00

423 Raumheizflächen

Fußbodenheizung aus Kupferrohr auf Baustahlmatten, Ohne Dämmung 

und Estrich 55,00 m² 89,00 4.895,00
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Fußbodenheizung aus Kunststoff in bestehenden Estrich eingefräßt
65,00 m² 145,00 9.425,00

FBH Verteilerkasten 6 Abgänge 2,00 Stk. 500,00 1.000,00

429 Wärmeversorgungsanl., sonstiges

Bohrungen, Durchbrüche, Brandschutz 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Bestandsunterlagen 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Unvorhergesehenes 1,00 Stk. 925,00 925,00 38.800,00 38.800,00

440 Starkstromanlagen

441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen

442 Eigenstromversorgungsanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen

Hauptverteilung u. Messung Erweiterung Bestand 1,00 Stk. 2.000,00 € 2.000,00

Anschluss am Hausanschluss 1,00 Stk. 500,00 € 500,00

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

01 Haupt- und Steigekabel

Steigekabel 10,00 lfm 45,00 450,00

02 Leitungen

Installationsleitung 1.900,00 lfm 6,00 11.400,00

03 Verteilungen

Unterverteilung Neubau 1,00 Stk. 2.500,00 2.500,00

Unterverteilung Altbau Umbau 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

04 Verlegesysteme

Kabelrinne 10,00 lfm 80,00 800,00

Rohre in gemischter Verlegeart 125,00 lfm 12,00 1.500,00

Kanäle IT 6,00 lfm 100,00 600,00

Brandschutzkanal 6,00 lfm 280,00 1.680,00

Bohrungen, Durchbrüche, Brandschutz 1,00 psc 1.500,00 1.500,00

05 Installationsgeräte

Installationsgeräte 55,00 Stk. 40,00 2.200,00

Bauseits gestellte Gerät (RWA, Brandschutztüren, Sonnenschutz) 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

elektronische Schalt- u. Regelgeräte, Präsenzmelder, Thermostate 6,00 Stk. 350,00 2.100,00

elektronische Schalt- u. Regelgeräte für Beleuchtung 3,00 Stk. 250,00 750,00

445 Beleuchtungsanlagen

Pendelleuchte in LED-Technik, Dali Gruppen- u. Nebenräume 20,00 Stk. 500,00 10.000,00

Downlights in LED-Technik 4,00 Stk. 190,00 760,00

Anbauleuchten in LED-Technik Bistro 4,00 Stk. 400,00 1.600,00

Anbauleuchten  in LED-Technik WC, Abstellräume etc. 4,00 Stk. 250,00 1.000,00

Wannenleuchten FR in LED-Technik 2,00 Stk. 250,00 500,00

Sicherheitslichtanlage

Hinweisleuchten zur Rettungswegekennzeichnung in LED-Technik 5,00 Stk. 300,00 1.500,00

Sicherheitsleuchten mit LED Technik 5,00 Stk. 250,00 1.250,00

Sicherheitshandscheinwerfer für Technische Zentrale 1,00 Stk. 280,00 280,00

Installationsleitung 250,00 lfm 6,00 1.500,00

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Blitzschutzanlage 1,00 Stk. 10.000,00 10.000,00

Erdungsanlage, Edelstahl 1,00 Stk. 3.000,00 3.000,00

449 Starkstromanlagen, sonstiges 1,00 Stk. 930,00 930,00

Bestandsunterlagen 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

Unvorhergesehenes 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Abnahme Sprüv, Dokumentation 1,00 Stk. 2.500,00 2.500,00 68.300,00 68.300,00

450 Fernmelde- u. informationst. Anl.

451 Telekommunikationsanlagen

Telekommunikation Anschlüsse Vorbereiten 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Rauchmelder funkvernetzt  Neubau und Bestand 1,00 Stk. 5.000,00 5.000,00

457 Übertragungsnetze

Daten- u. Telekommunikations Verteilung 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Daten- u. Telekommunikationsnetz 500,00 lfm 3,50 1.750,00
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Daten- u. Telekommunikationsanschlusseinheiten 10,00 Stk. 52,00 520,00

459 Fernmelde-, inform.techn. Anl., sonst.

Anschluss an Bestand 1,00 Stk. 830,00 830,00 10.600,00 10.600,00

490 Sonst. Maßn. f.Techn. Anlagen

491 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung Elektro 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Baustelleneinrichtung Heizung 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

Baustelleneinrichtung Sanitär 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00

494 Abbruchmaßnahmen

Demontage Elektroinstallation 1,00 Stk. 3.000,00 3.000,00

Demontage Heizungsinstallation 1,00 Stk. 2.000,00 2.000,00

Demontage Sanitärinstallation 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

499 Sonst. Maßn. f. Techn.Anl..,sonstiges

Sonst. Maßnahmen für Technische Anlagen 1,00 Stk. 1.000,00 1.000,00 10.500,00 10.500,00

Gesamtbetrag Kostengruppe 400 163.000,00

500 Außenanlagen

Boden(Hang) abtragen für Treppenanlage+abfahren+entsorgen 40,00 m³ 55,00 € 2.200,00

520 Befestigte Flächen

521 Pflasterfläche vor Schleuse+Zuwegung zum Eingang UG einschl. 

Unterbau 25,00 m² 250,00 € 6.250,00

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen

534 Treppenanlage aus Blockstufen mit Zwischenpodest einschl. Handlauf 1,00 Stk. 22.500,00 € 22.500,00

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen

546 Starkstromanlagen

Außenleuchten in LED-Technik 5,00 Stk. 450,00 2.250,00

Sonstiges 1,00 Stk. 1.500,00 1.500,00

570 Pflanz- und Saatflächen

574 Pflanzen neben neuer Treppenanlage 1,00 psc 2.500,00 € 2.500,00 37.200,00 37.500,00

Gesamtbetrag Kostengruppe 500 37.500,00

700 Baunebenkosten

20 % aus KGR 300 + 400 112.800,00

Gesamtbetrag Kostengruppe 700 112.800,00

Zusammenstellung 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 363.500,00

400 Bauwerk - Techn. Anlagen 163.000,00

500 Außenanlagen 37.500,00

700 Baunebenkosten 112.800,00

Gesamtkosten 676.800,00
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